
red.br. opis stavke jed.mj. količina jed. cijena ukupno

OPĆE NAPOMENE

Obračun količina radova vrši se prema dimenzijama definiranim Projektom. Količine radova

koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom (npr. iskop tla,

rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni organ.

Nadzorni organ i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih

radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu

točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog

obračuna radova.

U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopuna projekta ili njegovih dijelova ‑ rješenje o tome

donosit će Projektant, uz konzultacije s Nadzornim inženjerom, predstavnikom Investitora i

predstavnikom Izvođača, i to zasebnom dokumentacijom ili upisom u Građevinski dnevnik.

Sve izmjene i dopune Projekta ili njegovih dijelova, za koje se po Građevinskom dnevniku ne

može dokazati da su vjerodostojni opisanom postupku neće se obračunati niti u privremenom,

niti u konačnom obračunu.

Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih

eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u

prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.

TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA ZA GRADNJU - ODVODNJE OTPADNIH VODA OD 

POGONA GLJIVARE DO POSLOVNE ZONE KAPELICA U GAREŠNICI - MAPA 1

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome,

jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva

davanja te zaradu poduzeća.

U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu građevine s dobavom predviđenih materijala,

pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima potrebnim za ispravnu

izvedbu.

Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva,

nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, oplata, alata, sprava i strojeva,

svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, potrebna osiguranja tijekom radova,

osiguranje odvijanja prometa, privremena signalizacija i regulacija javnog prometa za vrijeme

gradnje, njega betona, crpljenje vode, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i

sl., ukratko, sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po Projektu.

Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa što je obuhvaćeno

jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija

odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih

institucija, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.
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GRAĐEVINSKI RADOVI

sve cijene u kunama 

1. Pripremni radovi

1.1. Izrada izvedbenog projekta po ovlaštenoj osobi

sukladno Zakonu o gradnji. 

Dokumentacija mora sadržavati sve detalje

potrebne za pravilnu izvedbu i funkcioniranje

predmetnog kanala.

Izvedbenim projektom moraju biti obrađeni i

geomehanički istražni radovi.

Dokumentacija se dostavlja u 6 primjeraka u

papirnatom obliku i 6 u digitalnom obliku

(CD/DVD). U cijenu je uračunat sav ostali

potreban rad i materijal potreban za izradu

dokumentacije.

Obračun po kompletu. kpl 1,00

1.2. Uređenje i priprema gradilišta i osiguranje

nesmetanog odvijanja prometa vozila i

pješaka. Stavka uključuje: dovoz, postavljanje

u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih

uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih

strojeva, transportnih sredstava, oplata,

ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za

smještaj i rukovođenje izvođenja radova u

ugovorenom roku, prema tehničkoj

dokumentaciji provođenja radova.

U cijenu je uračunat sav ostali potreban rad i

materijal.

Izvođač nudi ukupnu cijenu. kpl 1,00

1.3. Lociranje i označavanje točne pozicije

postojećih podzemnih instalacija (HEP, TK

kablovi, vodovod, plinovod, i sl.)

Na temelju podataka odgovornih osoba

nadležnih službi, odnosno, tvrtki i podataka

dobivenih probnim iskopima. Podatke treba

unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja,

kao bitne podloge za naknadno iskolčenje

kanalizacije. Radove izvoditi uz prisustvo

predstavnika nadležnih poduzeća.

Tijekom izvođenja radova osobitu pažnju

posvetiti postojećim instalacijama da ne dođe

do oštećenja istih.

Obračun po m' trase. m' 820,00

1.4. Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi

sukladno Zakonu o gradnji.

U cijenu je uračunat sav ostali potreban rad i

materijal potreban za izradu elaborata.

Obračun po m' obilježene trase. m' 820,00
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1.5. Detaljno iskolčenje trase cjevovoda s

označavanjem svih vertikalnih i horizontalnih

lomova trase i revizijskih okana. Stavkom su

obuhvaćena sva mjerenja koja su u vezi s

prijenosom podataka iz projekta na teren i

obrnuto, održavanje iskolčenih oznaka na

terenu u cijelom razdoblju od početka do

predaje radova investitoru, također je

uključeno i iskolčenje radnog odnosno

odštetnog pojasa.

U cijenu je uračunat sav ostali potreban rad i

materijal potreban za označavanje trase

predmetne građevine.

Obračun po m' obilježene trase. m' 820,00

1.6. Probni iskop (iskop i zatrpavanje materijala C

kategorije dim. 0,4 x 1,0 x 1,2 m) za

pronalaženje postojećih instalacija na površini

zahvata. Iskope napraviti u cijeloj širini

predviđenog zahvata do dubine očekivanog

položaja postojećih instalacija. Iskope obaviti

većim dijelom ručno uz sve mjere opreza.

Točan broj iskopa odredit će se prema potrebi

na licu mjesta u dogovoru s vlasnikom

instalacija i nadzornim inženjerom.

Obračun po komadu probnog iskopa. kom 20,00

1.7. Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja

koje se nalazi unutar radnog pojasa, uz

prethodnu suglasnost nadzornog inženjera.

Stavka uključuje sječu na dužine pogodne za

utovar i transport, te transport na mjesto koje

odredi nadzorni inženjer na udaljenost do 10

km.

U cijenu je uračunat sav potreban rad i

materijal.

Obračun po komadu posječenog stabla.

 - Φ 10-20 cm kom 2,00
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1.8. Privremena regulacija prometa, postavljanje

prometnih znakova i signalizacije za vrijeme

izvođenja radova na kanalizaciji u blizini

prometnica, pješačkih i biciklističkih staza.

Stavka obuhvaća izradu projekta privremene

regulacije u skladu s uvjetima nadležnog MUP-

a i nadležne Uprave za ceste, ishođenje

suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija,

dobavu i postavljanje prometnih znakova duž

trase, na dionicama gdje se obavljaju radovi, te

vršenje regulacije prometa za vrijeme

izvođenja radova. U cijenu uračunato i

premještanje tijekom rada. Stavkom je

obuhvaćeno i uklanjanje znakova po završetku

radova.

Izvođač nudi ukupnu cijenu. kpl 1,00

1.9. Dobava i ugradnja ploče s podatcima o

gradilištu. Ploča mora sadržavati podatke u

skladu s člankom 134. stavak 4. i stavak 6.

Zakona o gradnji, tj. obavezno sadrži ime

odnosno tvrtku investitora, projektanta,

izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor

građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi,

naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,

klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum

izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti

te dozvole, datum prijave početka građenja.

Obračun po komadu. kom 1,00

1. Pripremni radovi ukupno:
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2. Zemljani radovi

2.1. Strojni iskop rova širine prema nacrtu

normalnog poprečnog profila cjevovoda (širina

1,2 m) za polaganje kanalizacijskih cijevi u tlu

C ktg uz odbacivanje u stranu unutar radnog

pojasa (min 1,0 m od ruba rova).

Srednja dubina iskopa 2,6 m, a maksimalna

cca 3,17 m.

U jediničnu cijenu uključeni su svi radovi kao:

odlaganje unutar gradilišta, korištenje potrebne

mehanizacije, dodatno proširenje rova

potrebno za oplaćivanje i razupiranje bočnih

stranica kao i svi potrebni radovi i oprema za

eventualnu evakuaciju površinske i podzemne

vode iz rova tijekom izvođenja radova.

Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju. m³ 2.299,71

2.2. Osiguranje iskopa rova oplaćivanjem i

razupiranjem bočnih stranica. Provodi se

usporedno s iskopom rova. Razupiranje

stranica rova tijekom iskopa i montaže vrši se

sistemom velikoplošnih talpi (kao Krings

sustav metalne oplate), uz uporabu željeznih

razupora na vijak (amerikanerima). 

Velikoplošne talpe koriste se višestruko: vade

se i premještaju duž rova.

Rad obuhvaća dobavu potrebnog materijala za

razupiranje rova, te sve radove na zabijanju,

vađenju i premještanju te postavljanju i

skidanju razupirača i oplate kao i sve potrebne

radove i opremu za evakuaciju površinske i

podzemne vode iz rova tijekom izvođenja

radova.

Pažnja: Predviđeno je 100% razupiranja

bočnih površina rova. 
Obračun po m² razupiranja.

Velikoplošne talpe - zaštita rova m
2

4.034,58

Napomena: Zemljane radove u blizini ceste izvoditi prikladnom mehanizacijom (radna vozila na 

gumenim kotačima) da ne dođe do dodatnih oštećenja kolnika. Sva dodatna oštećenja ići će na 

teret izvođača radova.
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2.3. Produbljenje i proširenje rova na mjestu

hidrotehničkih građevina na predmetnom

kanalu. Iskop se obavlja strojno u tlu C ktg. s

odvoženjem iskopanog materijala na za to

namijenjenu deponiju. Rad na dubini do 3,32

m.

U jediničnu cijenu uključeni su svi radovi kao:

utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar

gradilišta, korištenje potrebne mehanizacije,

dodatno proširenje rova potrebno za

oplaćivanje i razupiranje bočnih stranica kao i

sve potrebne radove i opremu za evakuaciju

površinske i podzemne vode iz rova tijekom

izvođenja radova.

Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju. m³ 229,62

2.4. Ručni iskop kao dodatak stavkama 2.1. i 2.3. u

tlu C ktg. prema prethodnom odobrenju

nadzornog inženjera na mjestima gdje strojni

iskop nije moguć (kao npr. križanje s drugim

instalacijama) s odvoženjem na deponiju i

pravilnim odsijecanjem vertikalnih strana.

Predviđa se oko 5 % od ukupnog iskopa.

U jediničnu cijenu uključeni su svi radovi kao:

utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar

gradilišta kao i sve potrebne radove i opremu

za evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom izvođenja radova.

Obračun po m³ iskopa. m³ 133,12

2.5. Ručno planiranje dna rova i dna građevinskih

jama na kote prema uzdužnom i poprečnom

profilu uz točnost +/- 2 cm prema zadanoj

niveleti.

Rad na dubini do 3,17 m.

U jediničnu cijenu uključiti sav dodatan rad i

materijal kao i sve potrebne radove i opremu

za evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom izvođenja radova.

Obračun po m² isplanirane površine. m² 969,12
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2.6. Dobava i ugradba pijeska za: izradu pješčane

posteljice debljine 10 cm, pješčane obloge

cijevi 30 cm iznad tjemena gravitacijskog

cjevovoda (sve prema normalnim poprečnim

presjecima). Ugradba se obavlja strojnim

nasipavanjem i zbijanjem lakim strojnim

nabijačima.

U jediničnu cijenu uključiti sav dodatan rad i

materijal kao i sve potrebne radove i opremu

za evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom izvođenja radova.

Obračun po m³ ugrađenog pijeska. m³ 647,07

2.7. Strojno zatrpavanje rova materijalom iz iskopa,

nakon polaganja i montaže cijevi i izvedbe

obloge od pijeska, odnosno nakon izgradnje

hidrotehničkih građevina. Zatrpavanje se

obavlja u slojevima od 30 cm do nivoa okolnog

terena uz nabijanje lakim strojnim nabijačima

do potrebne zbijenosti.

Ovo zatrpavanje predviđa se kod polaganja

cjevovoda na udaljenosti većoj od 1,0 m od

vanjskog ruba cestovnog jarka i većoj od 2,50

m od ruba asfaltnog kolnika ceste, te na dijelu

trase ispod betonske staze.

Obračun po m ³ zatrpanog materijala. m³ 1.061,84
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2.8. Strojno zatrpavanje rova i jama hidrotehničkih

građevina zamjenskim šljunčanim ili kamenim

materijalom. Predviđena granulacija

zamjenskog materijala je od 0 - 63 mm.

Ovo zatrpavanje predviđa se kod svih

produbljenja i proširenja oko hidrotehničkih

građevina, te kod polaganja cjevovoda na

udaljenosti manjoj od 1,0 m od cestovnog jarka

ili kod polaganja cjevovoda između 0,5 m i

2,50 m od ruba asfaltnog kolnika ceste.

Zatrpavanje se obavlja u slojevima od 30 cm

do nivoa terena.

Zatrpavanje se obavlja uz nabijanje lakim

strojnim nabijačima na minimalno Ms ≥ 40

MN/m².

Nakon polaganja cijevi i zatrpavanja rova

cestovni jarak potrebno je dovesti u prvobitno

stanje.

Obračun po m ³ zatrpanog materijala. m³ 611,54

2.9. Strojni utovar viška materijala u vozilo, odvoz

na deponij do udaljenosti 10 km (lokacija u

dogovoru s investitorom i nadzorom), istovar i

razastiranje na deponij s grubim planiranjem.

Obračun po m³ materijala. m³ 1.600,61

2.10. Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i

zamjenskog materijala, određivanje modula

stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø 30

cm prema propisu HRN U.B1.046/68.

Ispitivanje se vrši na svakom sloju ispune,

najmanje za svakih 100 m' dionice, a modul

sitišljivosti mora iznositi najmanje 

Ms ≥ 40 MN/m².

Obračun po komadu ispitivanja. kom 9,00

2. Zemljani radovi ukupno:
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3. Kanalizacijski radovi

3.1. Dobava, transport duž rova, spuštanje u rov i

montaža vodonepropusnih kanalizacijskih

cijevi nominalnog unutarnjeg promjera 400

mm, tolerancije unutar ± 10 %, minimalne

tjemene nosivosti SN 8 kN/m², sukladno

zahtjevima, položaja i pada prema nacrtima.

Polaganje cijevi izvodi se na unaprijed

izvedenu posteljicu. Stavka obuhvaća sav

potreban spojni materijal (naglavak/spojnica,

brtve) i radove. Ugradnja i spajanje cijevi

obavlja se u svemu prema uputstvu

proizvođača.

U jediničnu cijenu uključiti sav dodatan rad i

materijal kao i sve potrebne radove i opremu

za evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom izvođenja radova.

Projektant je zbog izračuna predvidio PP

(polipropilenske korugirane kanalizacijske

cijevi) sukladno HRN EN 13476, ali se opcijski

mogu ponuditi i druge termoplastične ili

duroplastične cijevi traženih karakteristika: 

● PVC (polivinilklorid) cijevi sukladno HRN EN

1401

● PE (polietilenske) korugirane cijevi sukladno

HRN EN 13476; 

● GRP (poliesterske ojačane staklenim

vlaknima) cijevi sukladno HRN EN 14364.

Upisati odabrani materijal cijevi:

_______________________

Obračun po m' ugrađene cijevi.

Φ 400 mm m' 820,00

3.2. Dobava i ugradnja gotovih - montažnih PE

(polietilenskih), PP (polipropilenskih), PVC

(polivinil klorid) , GRP (poliester ojačan

staklenim vlaknima) ili predfabriciranih

betonskih sa polimernom kinetom revizijskih

okna s integriranim penjalicama (na razmaku

od 30 cm) tvornički ugrađenim u trup okna - za

okna Φ 1000 mm. Stavka uključuje sav

potrebni spojni i brtveni materijal.

Konstrukcija okna sastoji se od: baze sa

ravnim dnom (dvostruko dno - temelj okna)

kako bi se omogućilo sigurno, stabilno i

izuzetno brzo polaganje, tijela okna (čija visina

ovisi o dubini okna), konusnog nastavka

promjera 600 mm i armirano-betonske

rasteretne ploče (prstena). Svi priključci

dodatno potrebni po visini tijela okna izvode se

pomoću IN-SITU priključaka promjera DN 110

– DN 200.
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Stavka uključuje: dobavu, montažu i spajanje

sastavnica okna, dobavu i postavljanje okruglih

lijevano-željeznih poklopaca nosivosti 400 kN,

s ventilacijskim otvorima/rupicama i okvirom

promjera 600 mm, na AB ploči, dopremu,

izradu i ugradnju završnog AB ležajnog

prstena C25/30 i sekundarnog betona C20/25

za prijenos statičkih i dinamičkih opterećenja

na učvršćeni zasip oko revizijskih okana. Kao

vezivo između dva betona koristiti cementno

mlijeko.

Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od

pijeska ili šljunka/tucanika debljine 15 cm koja

treba biti sasvim ravna (horizontalna) tako da

prilikom ugradnje dna okna nastane njegovo

potpuno (a ne djelomično ili točkasto)

nalijeganje na pripremljenu podlogu. Od

dokumentacije potrebno je priložiti izjavu o

sukladnosti proizvođača s HRN EN 13598-2 ili

HRN EN 1917.

U jediničnu cijenu uključen je i protuuzgonski

plašt od betona C 25/30, debljine 15 cm dno i

jedan metar visine plašta debljine 15 cm, kao i

sav ostali rad i materijal potreban za montažu i

priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna

kao i sve potrebne radove i opremu za

evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom izvođenja radova (osim zemljanih

radova). 

Upisati odabrani materijal revizijskih okana:

_______________________

Φ 1000 mm

 - prosječna dubina do nivelete 2,60 m

 - montažno  okno (uključuje sve dijelove)

- okrugli ljevano-željezni poklopac D400 kN Ø

600 mm    1,00 kom

 - protuuzgonski plašt (C25/30) 0,95 m³

 - AB prsten (C25/30) 0,10 m³

 - AB ležajni prsten (C25/30) 0,25 m³

 - armatura 21,50 kg

Obračun po komadu (komplet). kom 21,00
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3.3. Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog

gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda i

hidrotehničkih građevina u skladu sa

zahtjevima HR EN 1610. Cjevovod se ispituje

na tlak od 0,5 bara u trajanju najmanje 15 min

(poželjno 2h), mjerenjem iznad najnižeg

ovlaženog mjesta dijela kanalskog voda koji se

ispituje. 

Za vrijeme ispitivanja mora se održavati stalni

ispitni tlak, što se postiže stalnim

dopunjavanjem vode ili dodatnim tlačenjem

vode. Količine dodatne vode se mjere i ne

smiju prijeći dopuštene količine (za plastične

cijevi 0,2 l/m
2
).

Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti

za to osposobljena pravna osoba - što se

utvrđuje Potvrdom o akreditiaciji izdanom od

strane HAA, prema HRN EN ISO/IEC 17025,

te se mora sastaviti terenski zapisnik koji

svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni

inženjer investitora.

Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno

mora biti prisutan predstavnik investitora.

U jediničnu cijenu je uključena dobava i

doprema potrebnih količina vode za ispitivanje

kao i svi potrebni radovi i opremu za

evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom ispitivanja vodonepropusnosti.

Obračun po m' cjevovoda. m' 820,00

3. Kanalizacijski radovi ukupno:
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4. Kućni priključci

4.1. Izvedba izvoda kućnog priključka za priključak

kućanstava.

Prosječna duljina cjevovoda za izvod kućnog

priključka iznosi cca 5 m.

Točnu lokaciju izvoda za kućni priključak na

terenu odredit će predstavnik investitora i

nadzorni inženjer.

Stavkama je obuhvaćena nabava, doprema,

prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim

potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u

vodonepropustnoj izvedbi. 

Vrsta cijevi, okna i svih ostalih spojnih

elemenata izvoda kućnog priključka ovisni su o

odabranoj vrsti kanalizacijske cijevi.

U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve

potrebne radove i materijale za izvršenje

radova, te sve potrebne radove i opremu za

evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom izvođenja radova.

4.1.1. Iskop rova u tlu C ktg, širine 0,6 m, srednje

dubine 1,5 m, uključujući i iskop za okna.

Stavka uključuje i radove razupiranja rova te

korištenje opreme i mehanizacije kojom se

osigurava planirani iskop. Iskopano tlo

odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa.

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.2. Strojno rezanje i razbijanje (u širini rova)

asfalta, betona, betonskog oploćnika kao i

mogućih drugih materijala na kolnim i

pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni

priključak, odvoz materijala na deponij te

vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih

površina nakon izgradnje izvoda za kućni

priključak. 

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.3. Ručna i strojna demontaža postojećih okana i

cijevi kućnog priključka nakon izvršenog

iskopa. U cijenu uračunati svi potrebni radovi

na demontaži, skladištenju, utovaru, istovaru i

transportu do mjesta predviđenog za

zbrinjavanje takvog otpada.

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.4. Ručno planiranje dna kanalskog rova.

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.5. Tvornički izrađena inspekcijska okna za kućni

priključak promjera Ø 600 mm s

odgovarajućom vodonepropusnom završnom

kapom za priključak korisnika na okno.

Srednje dubine 1,2 m.

Obračun po kompletu. kpl 38,00
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4.1.6. Fazonski komadi s brtvom za izvedbu izvoda

kućnog priključaka u vodonepropustnoj

izvedbi:

- koljena Ø 160 mm za skretanje izvoda (kut

skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na

pojedinoj lokaciji priključka) Ø160 mm,

2komada

- spojnica Ø 160 mm, 2 komada

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.7. Kanalizacijska cijev (tjemene nosivosti SN 8,

duljine cca 5 m)  Ø 160 mm.

srednja duljina

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.8. Ljevano-željezni poklopac C250 dimenzija 

Φ 600 mm u okruglom okviru, sukladno

zahtjevima HRN EN 124.

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.9. Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izradu

pješčane posteljice debljine 10 cm i pješčane

obloge cijevi 30 cm iznad tjemena cjevovoda.

Ugradnja se obavlja strojnim nasipavanjem i

zbijanjem lakim strojnim nabijačima.

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.10. Nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa

ili zamjenskog materijala za zatrpavanje

(ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz

pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm.

Obračun po kompletu. kpl 38,00

4.1.11. Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa.

Obračun po kompletu. kpl 38,00
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4.2. Naglavno sedlo (jahač) za izvedbu spoja

izvoda kućnog priključka kanalizacije TIP 1 na

postojeći kanalizacijski cjevovod.

Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju

naglavno sedlo (jahač) prema cijevnom

materijalu kanalizacije sa svim potrebnim

spojnim i brtvenim materijalom u

vodonepropustnoj izvedbi. Točnu lokaciju na

terenu odrediti će predstavnik investitora i

nadzorni inženjer.

- naglavno sedlo jahač: Ø kanalizacijskog

cjevovoda / Ø 160 - SN 8

Obračun po komadu.

Φ 400 mm / Φ 160 mm kom 22,00

4.3. Križanja kanalizacijske cijevi za izvod kućnog

priključaka TIP 2 s javnom cestom bušenjem

ispod trupa ceste što uključuje: dobavu i

ugradnju zaštitne čelične cijevi, svrdlanje i

utiskivanje zaštitne kolone te uvlačenje radne

cijevi s prikladnim distančnim prstenovima (1

kom/1,5 m'). U cijenu je uračunata dobava

radne (kanalizacijske) cijevi i sav potreban

spojni i brtveni materijal, izrada uvodne jame

betonskog dna i razupornog zida te sav rad i

materijal potreban za zatrpavanje uvodne jame

kao i sanacija površine prema postojećem

stanju.

Obračun po komadu.
zaštitna čelična cijev Φ 323,9/8 mm 

radna kanalizacijska cijev Φ 200 mm

prosječna duljina bušenja cca L= 14  m'. kom 12,00

4.4. Tvornički izrađena spojna okna za izvedbu

izvoda kućnog priključka kanalizacije .

Dobava i ugradnja gotovih - montažnih PE

(polietilenskih), PP (polipropilenskih), PVC

(polivinil klorid) , GRP (poliester ojačan

staklenim vlaknima) ili predfabriciranih

betonskih sa polimernom kinetom revizijskih

okna s integriranim penjalicama (na razmaku

od 30 cm) tvornički ugrađenim u trup okna - za

okna Φ 1000 mm. Stavka uključuje sav

potrebni spojni i brtveni materijal.

Konstrukcija okna sastoji se od: baze sa

ravnim dnom (dvostruko dno - temelj okna)

kako bi se omogućilo sigurno, stabilno i

izuzetno brzo polaganje, tijela okna (čija visina

ovisi o dubini okna), konusnog nastavka

promjera 600 mm i armirano-betonske

rasteretne ploče (prstena). Svi priključci

dodatno potrebni po visini tijela okna izvode se

pomoću IN-SITU priključaka promjera DN 110

– DN 200.
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Stavka uključuje: dobavu, montažu i spajanje

sastavnica okna, dobavu i postavljanje okruglih

lijevano-željeznih poklopaca nosivosti 400 kN,

s ventilacijskim otvorima/rupicama i okvirom

promjera 600 mm, na AB ploči, dopremu,

izradu i ugradnju završnog AB ležajnog

prstena C25/30 i sekundarnog betona C20/25

za prijenos statičkih i dinamičkih opterećenja

na učvršćeni zasip oko revizijskih okana. Kao

vezivo između dva betona koristiti cementno

mlijeko.

Okna se postavljaju na zbijenu posteljicu od

pijeska ili šljunka/tucanika debljine 15 cm koja

treba biti sasvim ravna (horizontalna) tako da

prilikom ugradnje dna okna nastane njegovo

potpuno (a ne djelomično ili točkasto)

nalijeganje na pripremljenu podlogu. Od

dokumentacije potrebno je priložiti izjavu o

sukladnosti proizvođača s HRN EN 13598-2 ili

HRN EN 1917.

U jediničnu cijenu uključen je i protuuzgonski

plašt od betona C 25/30, debljine 15 cm dno i

jedan metar visine plašta debljine 15 cm, kao i

sav ostali rad i materijal potreban za montažu i

priključak kanalizacijskih cjevovoda na okna

kao i sve potrebne radove i opremu za

evakuaciju površinske i podzemne vode iz

rova tijekom izvođenja radova (osim zemljanih

radova). 

Upisati odabrani materijal revizijskih okana:

_______________________

Φ 1000 mm

 - prosječna dubina do nivelete 2,54 m

 - montažno  okno (uključuje sve dijelove)

- okrugli ljevano-željezni poklopac D400 kN Ø

600 mm    1 kom

 - protuuzgonski plašt (C25/30) 0,95 m³

 - AB prsten (C25/30) 0,1 m³

 - AB ležajni prsten (C25/30) 0,25 m³

 - armatura 21,5 kg

Obračun po komadu. kom 12,00

4. Kućni priključci ukupno:

5. Ostali radovi

5.1. Izvedba križanja kanalizacije s autobusnim

ugibalištem bušenjem ispod trupa prometnice

što uključuje: dobavu i ugradnju zaštitne

čelične cijevi (Φ 600 mm) svrdlanje i

utiskivanja zaštitne čelične kolone te uvlačenja

radne cijevi s prikladnim distančnim

prstenovima (1 kom/1,5 m'). U cijenu je

uračunata izrada uvodne jame betonskog dna

i razupornog zida.
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U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne

dobave, rad i materijal.

Obračun po komadu križanja.

čelična cijev Φ 600/10,0 mm (gravitacijske Φ

400 mm), duljina bušenja iznosi L= 40,4 m'.
kom 1,00

5.2. Strojno uklanjanje postojeće betonske

pješačke staze na trasi kanalizacije gdje se

kanalizacija polaže ispod iste te na mjestima

spojnih okana na suprotnoj strani ceste.

Stavka uključuje strojno zarezivanje, razbijanje

i utovar razbijenog betona u vozilo (prosječna

širina betona 1,10 m i debljina 15 cm),

transport do 10,0 km i istovar na deponiju.

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal.

Obračun po m'. m' 451,05

5.3. Izvedba betonske pješačke staze na mjestima

gdje se uklanja postojeća betonska staza.

Betonska staza se izvodi u širini prijašnje

staze (prosječna širina 1,10 m). Beton

(C25/30, XD3) debljine 15 cm se ugrađuje na

šljunčanu podlogu debljine 25 cm (granulacije

0 - 63 mm). Na svakih 1,0 m' obavezna izrada

radnih reški u betonu.

U jediničnu cijenu uključiti sav rad i materijal,

transporte, deponiranja, dobavu šljunka i

ugradnju šljunčane podloge te izradu i

ugradnju betona.
Obračun po m'. m' 451,05
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5.4. Izvedba asfaltnih, betonskih i šljunčanih

površina na mjestima križanja trase

kanalizacije s prilazima parcelama.

Stavka obuhvaća: strojno razbijanje

asfaltnih/betonskih površina s odvozom

razbijenog materijala na deponiju. 

Nakon polaganja cjevovoda vrši se

zatrpavanje zamjenskim šljunčanim ili

kamenim materijalom (0-63 mm) te vraćanje

završnih slojeva u prvobitno, zatečeno stanje.

Napomena: Sve radove izvoditi prikladnom

mehanizacijom da ne dođe do dodatnih

oštećenja kolnika i mostova.

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal te utovar, transport do 10,0 km i

istovar razbijenog materijala. 

Obračun po m² površine. m
2

61,00

5.5. Zaštita postojećih podzemnih

elektroenergetskih i telefonskih kabela na

mjestima križanja s projektiranom

kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa,

sukladno uvjetima vlasnika instalacija.

Projektant je predvidio broj križanja prema

dostupnim podlogama, a obračun se radi

prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim

od strane nadzornog inženjera.

Stavka obuhvaća izradu Elaborata zaštite i

izmještanja EKI-a, te ishođenja suglasnosti od

vlasnika instalacije.

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal.

Obračun po komadu križanja. kom 3,00

5.6. Osiguranje i prilagodba stupova

niskonaponske mreže za vrijeme izvođenja

radova, a u cilju spriječavanja destabilizacije

temeljnog tla i podlokavanja temelja stupa.

Projektant je predvidio broj kolizija prema

dostupnim podlogama, a obračun se radi

prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim

od strane nadzornog inženjera.

Radove izvoditi uz prisustvo vlasnika

instalacija i Nadzornog inženjera. 

Sanacija svih eventualnih dodatnih oštećenja

obveza je Izvođača.

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal.

Obračun po komadu križanja. kom 10,00

 5. Troškovnik projektiranih radova Stranica 17 od 20



red.br. opis stavke jed.mj. količina jed. cijena ukupno

5.7. Zaštita postojećih vodovodnih instalacija na

mjestima križanja s projektiranom

kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa,

sukladno uvjetima vlasnika instalacija.

Projektant je predvidio broj križanja prema

dostupnim podlogama, a obračun se radi

prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim

od strane nadzornog inženjera.

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal.

Obračun po komadu križanja. kom 22,00

5.8. Prelaganje instalacija plina koje kolidiraju s

trasom kanalizacije kao i zaštita postojećih

instalacija, a sve prema uputama vlasnika

instalacija.

Projektant je predvidio dužinu potrebnog

prelaganja postojećih instalacija prema

dostupnim podlogama, a obračun se radi

prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim

od strane nadzornog inženjera.

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal kao i zaštita instalacija tokom

izvođenja na mjestu križanja s trasom

kanalizacijskog cjevovoda.

Radove izvoditi uz prisustvo vlasnika

instalacija i Nadzornog inženjera. 

Sanacija svih eventualnih dodatnih oštećenja

obveza je Izvođača.

Obračun po m'. m' 820,00

5.9. Prelaganje TK instalacija koje kolidiraju s

trasom kanalizacije kao i zaštita postojećih

instalacija, a sve prema uputama vlasnika

instalacija.

Projektant je predvidio dužinu potrebnog

prelaganja postojećih instalacija prema

dostupnim podlogama, a obračun se radi

prema stvarno izvršenim radovima ovjerenim

od strane nadzornog inženjera. Stavka

obuhvaća izradu Elaborata zaštite i izmještanja

EKI-a, te ishođenja suglasnosti od vlasnika

instalacije.

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal kao i zaštita instalacija tokom

izvođenja na mjestu križanja s trasom

kanalizacijskog cjevovoda.

Radove izvoditi uz prisustvo vlasnika

instalacija i Nadzornog inženjera. 

Sanacija svih eventualnih dodatnih oštećenja

obveza je Izvođača.

Obračun po m'. m' 280,00
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5.10. Izrada priključka na postojeću kanalizaciju, što

uključuje probijanje okruglog otvora u stijenci

okna te postavljanje cijevi i obrada spoja s

osiguranjem vodonepropusnosti.

U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali

potreban rad i materijal.

Obračun po komadu priključka. kom 1,00

5.11. Izrada zaštitne ograde duž kanalizacijskog

rova.

Zaštitna ograda višekratno se koristi i

premješta duž rova prema napredovanju

radova. 

Obračun po m' izvedene ograde. m' 200,00

5.12. Izrada provizorija od čeličnog lima za

omogućavanje prolaza vozila za vrijeme

radova, s naknadnom demontažom,

višekratnom upotrebom prema potrebi i

odvozom nakon završetka radova.

Obračun po komadu. kom 2,00

5.13. Snimanje izvedenog stanja TV kamerom kao

podloge za dokaz kvalitete izvedenih radova,

prije primopredaje radova i tehničkog pregleda.

Rezultat pregleda je izvještaj sukladan normi

HRN EN 13508-2 koji sadrži sveobuhvatnu i

detaljnu pisanu i video dokumentaciju koja

odražava stanje pregledanih cijevi.

TV snimak ukazuje na nepravilnosti kao:

ulegnuća, oštećenje cjevovoda, loše izvedene

dionice cjevovoda i priključaka i sl.

Nepravilnosti se prije tehničkog pregleda

moraju sanirati o trošku izvođača radova.

Snimak uspješno izvedenog stanja

kanalizacijskog cjevovoda isporučuje se

Investitoru u 3 primjeraka u papirnatom obliku i

3 u digitalnom obliku (CD/DVD).

U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i

materijal kao i ispiranje izvedene kanalizacije

prije snimanja.

Obračun po m' snimljenog kanalizacijskog

cjevovoda. m' 820,00
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5.14. Izrada projekta izvedenog stanja nakon

završetka svih radova.

Projekt izvedenog stanja sadržava u sebi svu

potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled,

ishođenje Uporabne dozvole, u svemu prema

Zakonu o gradnji, svu prateću dokumentaciju

potrebnu za uspješno vođenje i održavanje

građevine nakon predaje Investitoru.

Dokumentacija se dostavlja Investitoru u 6

primjeraka u papirnatom obliku i 6 u digitalnom

obliku (CD/DVD).

Obračun po kompletu. kpl 1,00

5.15. Izrada snimka izvedenog stanja svih objekata i

kanala po ovlaštenoj osobi te izrada pripadnog

geodetskog elaborata izvedenog stanja za upis

u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra,

sve u skladu s važećim zakonima i propisima.

- Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje

vidljivih dijelova kanala i pripadnih posebnih

objekata vezanjem na važeći koordinatni

sustav, uz isporuku elaborata u digitalnom i

pisanom obliku.

- Izvođač geodetskih radova dužan je ostaviti

Investitoru disk (CD/DVD) sa geodetskom

snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom

koordinata točaka s visinama prema tehničkim

uvjetima.

- Snimanje za GIS obuhvaća trasu kanala za

katastar, svih revizijskih okana i drugih

hidrotehničkih građevina.

Obračun po m' trase. m' 820,00

5.16. Sadnja novih stabala i ukrasnog grmlja

primjerenog okolišu, po izboru nadzornog

inženjera, te obnovu travnjaka i grmlja

oštećenih ili privremeno uklonjenih za vrijeme

izvođenja radova.

U stavku uključiti sav rad i materijal potreban

za izvedbu radova.

 Obračun po m
2
 uređene površine. m

2
50,00

5.17. Uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina

koje su privremeno korištene kao radne i

skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva,

kanala i dr., saniranje oštećenja uzrokovanih

privremenim deponijama materijala.

U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali

potreban rad i materijal.

Izvođač nudi ukupnu cijenu. kpl 1,00

5 ostali radovi ukupno
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